ZMLUVA O DIELO
C. 172020

uzaworenid podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zikona ¢. 25/2006 Z.z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorifch predpisov. zak.¢. 18/1996 Z.z. o cendch
v zneni neskorsich predpisov. zak. ¢ 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku {Stavebny zakon}
v zneni neskorich predpisov.

Clanok & 1

ZMLUVNE STRANY
1.1, Objednavatel: Obec Ordvka
Obecny Grad, Oravka 49, 980 42
Zastupeny: Ing. Jan Lichanec - starosta obce
1CO: 00318949
DIC : 2021230321
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Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s, pob. Rimavska Sobota,
Eislo Gétu: 6036593001/5600

(alej len objednavatel™)

Zhotovitel’ PL Building Slovakia s.r.o.
Zastlpeny: Peter Liska

ICO: 47358564

IC DPH: SK2023850565

bankové spojenie:  $K24 7500 0000 0040 1900 6531
Zapis v Obchodnom registri Okresného siidu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vioZka &.2487/5

(dale] len zhotovitel™)

éuﬁnukﬁ.z
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dia 20.09.2020, ktord je vysledkom
prieskumu trhu, vykonaného objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom a ktord je po vzdjomnom
odsthlasenf zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu €. | tejto zmluvy.

Zakladné tdaje:

Nazov stavby: RekonStrukeia strechy na budove obchodu v obei Oravka

Mibsto stavby: k. @ Orivka

Doba vystavby: do 30.11.2020

Clinok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela riadne a véas vykonat' dielo (stavbu) ,,Hekoniitrukeia strechy na
budove obchodu v obei Ordvia “ v silade s cenovou ponukou a kalkuldciou podla vykazu vymer, ktory je
stéastou projektovej dokumentdcie a taktiez zéviizok zhotovitefa dodaf’ objednavatelovi vietky stym
svisiace doklady, tykajce sa realizécie diela a jeho kvality.

Zhotovitel potvrdzuje, ¢ sa v plnom rozsahu oboznamil so zikazkou ana jej zdklade predlozil
objednavatelovi cenovii ponuku - oceneny vykaz vymer (dalej len rozpotet) tvoriaci neoddelitelnd prilohu
& 1 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda potvrdzuje, ze je schopny vykonat' dielo za dohodnuti cenu uvedent
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v &lanku & 5 aza podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji rozpolet za zavizny
a iplny.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podfa pokynov
objednavatela.

Zmeny oproti rozpodétu mdze nariadit’ len objednavatel’, pri¢om musia byt rieSené formou dodatku v salade
s ¢lankom €. 18 tejto zmluvy.,

Zhotovitel sa zaviizuje postupovat’ v stlade s harmonogramom realizacie prac (dalej len  harmonogram™),
ktory bol vypracovany ako sadast ponuky zhotovitela atvori neoddelitelnt prilohu &. 2 tejto zmluvy.
Harmonogram realizdcie prac vychadza z terminov uvedenvch v &lanku ¢&. 2, odsek 2.2.5 av ¢lanku ¢. 4,
odsek 4.1.

V pripade ak pocas realizicie diela ddjde k udalostiam, ktoré rmemoZnia vykonat dielo, rozpodtom
a harmonogramom  je zhotovitel povinny prace na diele zastavit, o nich pisomne upovedomit’ objedndvatera,
Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovayeh dni rozhodnit' o sposobe dalfieho postupu pri vykondvani
diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukonéenie stavby, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin do 30.11.2020.

Doba omeSkania, ktori spdsobil objednivatel sa méZe pripoditat’ k éasu plnenia podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt riadne zapisand a potvrdend zmluvnymi stranami .

Objednavatel sa zaviizuje, Z¢ riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnut(* cenu
v sttlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G&ely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vyvkonané a odovzdané diom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov cbidvoma zmluvnymi stranami.

Clinok &. 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu &ldnku €. 3 je stanovend dohodou zmluvnyeh strén
v zmysle zakona ¢, 18/ 1996 7. z. o cenach v platnom zneni ako cena pevna, uplna a nemennd a je dolozend
razpodtom, :

Cena za zhotovenie diela podla Slanku 3 je 8.144,89.-EUR s DPH, slovom osemtisicjednostostyridsatstyri/
eur /0,89/s DPH.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, previddzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska .

Prace, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania. alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky.
alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je povinny
uhicdpévami’ zaplatit’.

Clanok & 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel v jednej splatke na zaklade faktary, vyvstavenej dodavatelom,
dorucenej objednivatelovi sposobom podla nasl. ustanoveni tohto &lanku. Néarok na vystavenie faktary za
vykonané prace vznika dodavatelovi po dokonceni diels a po podpisani preberacieho protokolu bez vad a
nedorobkov, Prilohou faktiry je supis vykonanyeh prac a dodévok potvrdeny a odsihlaseny

Lehota splatnosti je 30 dni od dorudenia faktiry objednavatelovi, za podmienky Ze bola objednavatelom
schvilend v zmysle odseku 6.1. tohto &lanku. Objednévate! skontroluje udaje, uvedené vo faktire v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov mbze objednivatel’ fakttru vratit' k prepracovaniu. Objednavatel
neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zilohové platby,
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Faktdra musi obsahovat nalezitosti podfa § 71 Zékona & 2222004 Z. z. v zneni neskordich predpisov.
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednévatela a siipis vykonanych prac. V pripade, Zze
faktira nebude obsahovat’ tieto ndleZitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doru¢enia opravene] faktary.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykond dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo. Za riadne vykonané dielo nemozno
povazovat uz odovzdané dielo v zmysle &lanku 8 tejto zmluvy, u ktorého sa v zdruénej dobe vyskytli vady
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia st opréavneni vykonavat Sinnost’ podla &lanku & 3 tejto
zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat zastupca objedndvatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmeriiovat’ a preberat’ priace vykonané zhotovitelom.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ staveniske v termine najneskor do Strnastich dni odo dia G¢innosti zimluvy
tak, aby zhotovitel’ mohol na fiom zadat’ prace v silade s projektom

Objednévatel' pri odovzdvani staveniska urdi zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska.
skladky.

Zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel sam na viastné ndklady.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodévatelov pri vykone zmluvnych ¢innosti,
Zhotovitel je povinny dodrziavat vetky predpisy v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi.

Jednd sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon ¢&. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR &. 395/2006 Z.z.. Zakona &. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR &. 121/2002 Z.z.).

Zhotovitel' zodpoveda za tistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na viastné naklady odpady a
nedistoty, ktoré si vysledkom jeho Einnosti,

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku. zranenia os6b a ich usmrtenie, ku
ktorym déjde pocas alebo ako nasledok vykondvania prac v ramei tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia. nestvisiace s pracami podla tejto
zmluvy,

Stavebné litky a diclee, ktoré nezodpovedajt normdm a poZiadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo
staveniska. §

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dia odovzdania staveniska objednavatelom az do odstrénenia
pripadnych vad stavebny dennik. VSetky strany stavebného dennfka musia byC otislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechan¢ volné miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednévatel, resp. osoba opravnend jednat’ v realizadnych veciach
objednavatela, alebo prislusné orgdny Statnej spravy.

Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté
alebo sa stan nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac. zhotovitel moze pokratoval’ v pracach. Objednavatel moze dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze price neboli
riadne vykonané, budi tieto prace vykonané na niklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zaviizuje do 2 dni po skondeni diela vypratat' stavenisko, upratat’ ho a protokoldme ho
v povodnom stave odovzdal’ objednévateTovi.

Clénok & 8
ODOVZDANILE DIELA
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Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatel'a pisomne. najmenej 3 pracovné dni vopred po splneni
podmienck uvedenych v odsekoch 8.1. a 8.2, tohto &lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v Case jeho prevzatia
objednavatel'om.

V pripade, ze pri protokoldrnom odovzdavani a preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo mé vady, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat a spise so zhotovitelom zapis, ktory bude
obsahovat’ zistené vady, Iehoty a spdsob ich odstrinenia. Zhotovitel’ je v tomto Case v omedkani s plnenim a
Je povinny platit’ zmluvnd pokutu podla élanku &, 11 az po uplynuti lehoty pre definitivne ukondenie stavby
podla ¢l.4, ods.4.1 zmluvy.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prisluiné atesty a certifikity o pouzitych materidloch, doklady o
vykonanych skaskach, spravy, kopie zédpisov v stavebnom denniku a pod., podfa vieobecne zaviiznych
pravaych predpisov,

Cldnok &, 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel' sa zaviizuje, ze poskytne zhotoviteTovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupésobenie,
spacivajice najmd v pricheznych konzultacidch podas pricbehu vystavby.

Clianok &, 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy

Zarutna doba zagina plynit’ diiom podpisania preberacicho protokolu objednévatelom a plati 36 mesiacoy.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a podas zaruénej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady dicla, ze podas zéruénej doby méa objednévatel pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady,

Objednavatel je povinny reklamdciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady,

Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit’ vietky vady potas vystavby a ziruénej doby na vlastné néklady a to
najneskér do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opréavnenej reklamécie. za predpokladu, Zze objednavatel
vzhPadom na ich rozsah neuréi dlhgiu dobu.

Ak zhotovitel neodstrani vady potas zaruinej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpedi odstranenie vady inym subjektom na néklady zhotovitela, kioré je zhotovitel pevinny
uhradit' do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel'a.

V pripade ojedinelych drobnych véd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel’ zaviizuje na ich odstréneni do 10 dni odo diia protokolarneho prevzatia
objednavatelfom.

’ Cléanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda diclo, uvedené v Elanku &. 3, odsek 3.1, lejto zmluvy po termine, uvedenom v &lanku
€. 4, odsck 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvad pokutu vo v¥ske 0,1 % z ceny diela podla ¢lanku & 5, odsek
3.1.1 tejio zmluvy za kazdy den omeSkania objednavatelovi. To plati len v pripade, Zze doba omeskania
s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade. ze zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v ¢lanku &. 3. odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po
termine uvedenom v Elanku &, 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, méze si objedndvatel narokovat zmluvai pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku &. S, odsek 5.1.1.

V pripade, ze objednéavatel’ odstiipi od tejto zmluvy v zmysle élanku &. 20, odsek 20.5, tak si mé¥e narokovat’
zmluvni pokutu vodi zhotovitel'ovi vo vyéke 20 % z ceny diela podla Clanku &. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy,
AK zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla lanku &. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu
v vyske 50,00 € za kazdy dei omeskania objednavatelovi.
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Pri omeskani objednévatela s Ghradou faktiry je zhotovitel opravneny Gctovat arok z omeskania v prislusnej
zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel” aj narok na néhradu skody prevysujicu zmluvnu pokutu,

Zmluvné pokuty podla ods. 11.2 a 11.3 tohto &lanku sa nekumuluja

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvnl pokutu podl’a tohto ¢lanku do piatich dni odo diia jej uplatnenia.
Objednavatel’ je oprivneny jednostranne zapoéitat’ svoje pohladavky voti pohl'addvkam Zhotovitel'a, pokial
st sposobilé podla zékona na zapoditanie,

Clanok ¢, 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenic zmluvy alebo jej Sasti Je moZny len s predchddzajocim pisomnym  sthlasom
objednavatel'a. Zhotovitel je povinny vykonat' prace vo vlastnom mene a na viastné nebezpedenstvo.

Cinnost’ poddodavatel'ov sa posudzuje ako Cinnost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknuta
Skodu.

Zhotovitel' vykona dielo viastnymi kapacitami, pripadne z Casti subdodévatel'sky, tak ako uviedol vo svojej
siitaznej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Pripadnd zmena subdodavatelov oproti zoznamu uvedenému v
ramei sutaznej ponuky je moznd az po jej pisomnom schvaleni objednavatelom. Ziadost o zmenu musi
obsahovat’ zdovodnenie zmeny subdodévatel’a, v rozpodte vyznatené polozky, ktoré bude realizovat’ a taktiez
potvrdenie o oprivnenosti nového subdodavatela uskutodiovat predmetné stavebné prace. Zmenou
subdodavatel'ov neméze dojst’ ku percentudlnemu navyseniu podielu subdodavok.

Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITEEA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitel'a: Peter Liska.
Pisomna korespondencia medzi zhotovitelom a objednavatel'om bude v Jazyku slovenskom.,

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatelovi vietku skodu, ktord bola objedndvatelovi spOsobena
v stvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel preukazatelne vynaloZil na ndhradu skody,
Ktord vznikla tretej osobe v svislosti s vykonanim diela a bola preukizatelné sposobend pracovnikmi
zhdtovitel'a a subdodavatel'mi dodavatel'a pocas realizacie diela. ;

Nebezpetenstvo skody na diele znsa objednévatel a7 od prevzatia diela podla ¢lanku ¢. 4 odsek 4.4.

Clanok &. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, 7e pripadné spory budi riesit’ dohodou a ak neddjde k dohode, zmluvné strany
poZiadaji o vyrieSenie sporu pristuiny siud SK.

Clinok 6. 17
VYSSIA MOC
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Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3$Siu moc povazuji vojna a mobilizécia. Proti skodam z titulu Zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ aZ do odovzdania objednavatelovi.

Strajk pracovnikoy zhotovitela, ako aj jeho poddodavatelov, sa nepovazuje za vyssiu moe pre Géely tejto
zmluvy.

V pripade nepriaznivého poasia nedovol'ujiceho prevadzat prace sa doba a harmonogram prehodnoti
a zaznamend obidvoma stranami.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a dajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len v rozsahu stanovenom
zikonom ¢.343/2015 Z.z. v platnom zneni a to pisomnou formou a bud( platné len ak st potvrdené podpismi
opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran,

Clanok ¢, 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze sa budd bez priefahov informovat o vSetkych skutoénostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit’ plneni¢ tejto zmluvy alebo kvalitu priac a budd pristupoval’ k svojim povinnostiam tak. aby
nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota dicla.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a podas realizicie diela, nespristupnia tretim osobdm bez
pisomného sthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie sG dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednavatel'ovi zo vicobecne zaviiznych pravnych predpisoy,

Zhotavitel vyhlasuje, Ze ma opravnenic vykondvat’ zivnost' v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pricom je
v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objedndvatela bez zbytoéného odkladu.
Zhotovitel' sa zaviizuje postupovat’ pri realizicii s odbornou starostlivost'ou a profesicnalitou k spokojnosti
objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zaviizuje postupovat pri realizacii v silade s ustanoveniami Stavebného zdkona SR.

| Cl:i nok &, 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zaviizuje, e nebude prendSal’ na objedndvatela svoje zaviizky vodi Statnym organom,

samosprave, daflovym tradom, sociding a zdravotnej poistovni, uradu préce a ostatnym pravanickym a

fy}z!ick_\}m osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa budi riesit’

v stilade s Obchodnym zdkonom.

NeoddeliteTnou sti¢astou tejto zmluvy je priloba & 1 (cenovd ponuka zhotovitela a priloha & 2.

(Harmonogram realizacie prac)

Zmluyné strany majii pravo odstipit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porulenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podstatnym poruenim zmluvy 20 strany zhotovitela sa pre Gely tejto zmluvy rozumie najmé:

a.  neprevzalie staveniska v termine do siedmich dni odo dia doruéenia pisomnej ziadosti zhotovitelovi na
jeho prevzatie,

b. omesSkanie zhotovitel'a s realizaciou pric oproti predloZzenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto zmluvy)

o viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odstihlasené objednavatelom.

nedodrzanie zmluvného terminu v¥stavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu,

strata opravnenia vykonavat' predmetnii ¢innost,

realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

o an



Uginky odstapenia od zmluvy nastant ditom doru¢enia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej stranc.

Pri odstipeni od zmluvy zddvodov na strane zhotovitela, ma objedndvatel pravo na néhradu Skody,

sposobenej mu z titulu poruienia zavizkov a zmluvnej pokuty podla &lanku €. 11.

20.8  Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

20,9 Zasielka odosland postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za doruden( aj
v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosiclatelovi, Zasielka sa doruduje ako doporutena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisani v obchodnom/Zivnostenskom/ registri v &ase odoslania zasielky. Zasielka sa
povazuje za dorufent po uplynuti troch dni po jej vrateni poitou ako neprevzatej odosielatelovi.

20.10 Této zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednavatel obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva
rovnopisy.

v Oravke dia 12.10.2020

Objedndvatel™ Zhotovitel”




