Zmluva o dielo
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a §2 ods. 5 pism. g) zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Elanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednévatel: Obec Oravka
Sidlo: Obecny trad Oravka 49, 980 42 Rimavska Se¢
Statutdrny zastupca: Ing. Jan Lichanec, starosta obce
IC0: 00318946
DIC: 2021230321
Bankové spojenie : VUB a.s Rimavské Sobota
Cislo Gétu : 31321392/0200
Tel. €.: +421 907 816 822
E-mail: obec.oravka@gemernet.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel: BATEA-STAV, s.r.0
Sidlo: Vinitiarska cesta 1., 902 01 Pezinok
Statutarny organ: Ing. Jozef Tuma, konatel
Zapis v registri: 0S BA |, oddiel Sro, vl.¢. 16608/B
I€0: 357393834
DIC: 2020203834
IC DPH: $K2020203834
Bankové spojenie: Postova banka, PK
IBAN: SK25 6500 0000 0000 2055 9151
Telefén: 903 702 794
e - mail: batea@batea.sk

(dalej len ,zhotovitel™)
a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,zmluvné strany”.

€lanok Il. Uvodné ustanovenie

2.1 Objedndvatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouiil postup verejného
obstaravania podla § 117, zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO“).

2.2 Na zaklade vysledkov VO sa Objednavatel ako verejny obstardvatel a Zhotovitel ako Gspesny uchadzat
dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zakazky s nizkou hodnotou vyhlasene]
objednavatelom.

2.4 Nézov stavby: ,Rekon3trukcia kultdrneho domu v ramci vytvarania podmienok pre travenie volného
casu”.

€lanok I1Il. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, #e za podmienck dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -
stavbu: , Rekonitrukcia kulturneho domu v ramci vytvarania podmienok pre travenie vol'ného ¢asu”.
3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:
- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela,
- polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych nékladov za suvisiace sluiby vyplyvajlice zo zmluvy,
ktort vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.



Pre odstrénenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podfa
projektovej dokumentdcie a o do rozsahu podfa rozpottu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sthrn v3etkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondlnej Urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpelenstvo, pritom bude reSpektovaf vietky zdkony, pravne predpisy a normy platné na Gzemf
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prisludnych dotknutych orgénov.

3.5 Objedndvatel sa zavdzuje, Ze dokonené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat zdsadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &lénku Ill. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavdzuje odovzdat zhotovitelfovi projektovl dokumentaciu potrebnd na zafatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych orgdnov Statnej spravy, vyjadrenia sprévcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko do 10 kalenddrnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objedndvatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objedndvatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavdzuje predloZit objedndvatefovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a Casovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky $kody spdsobené
na predmete zmluvy poéas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v stilade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov, vyhldskou MF SR &. 87/1996
Z.1., ktorou sa vykondva zdkon NR SR & 18/1996 Z.z. o cendch vzneni neskordich predpisov, je
doloZend poloZkovitou kalkuldciou rozpoctu diela a ostatnymi ndkladmi za savisiace sluzby vyplyvajice
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre
zhotovitela zdvdznd a predstavuje sumu:

cenabezDPH 108 238,55 EUR
DPH 20% 21647,71 EUR
cena vratane DPH 129 886,26 EUR

(Slovom:  stodvadsatdevattisicosemstoosemdesiatSest Eur 26 centov)

5.2 Cena diela podfa bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podfa stitainych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré s pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 V3etky prdce na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zdklade zdviznych jednotkowych cien
a skutolne zrealizovanych doddvok a prdc, odsthlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objedndvatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zdvdzok a vietky ndleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoinia objedndvatefovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmiuvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefa, ako aj vytylenie podzemnych vedeni sieti a vytyéenie smerovych
a vySkovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentécie skutoéného zhotovenia stavby, porealizagné
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zameranie stavby (geometricky pldn, aj v digitdinej forme, overeny prisluinym katastrdlnym Gradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.6 V pripade, Ze polas realizdcie diela nastane potreba zmeny poutitych materidlov, konétrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentécii, musi byt kaidd zmena vopred odsihlasena
projektantom, technickym dozorom objedndvatela, zaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana
aZ po nadobudnuti G€innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Poutitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizcii diela podlieha predchddzajicemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsthlasenia nie je moiné
ekvivalent poufZit resp. zabudovat,

5.8 Pri uzatvérani dodatkov k zmluve, budi po predchddzajucom odsuthlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak pdjde o poloZky prdc, ktoré obsahuje ponukovy rozpolet, poufije sa jednotkovd cena
z ponukového rozpoétu,

5.8.2 ak pbjde o poloiky pric, ktoré neobsahuje ponukovy rozpolet, poufije sa jednotkovd cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej trovni ponukového rozpoétu,

5.8.3 ak pbjde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podfa ktorého bol
vypracovany rozpocet, poulije sa individudina kalkuldcia s pouZitim Grovne réZie a zisku ponukového
rozpo€tu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie nieéo iné.

Clianok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objedndvatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
stipis skutotne vykonanych druhov a mnoistiev préc zhotovitela, odstihlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Stpis vykonanych prac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

6.3 Faktdrdcia za vykonané prace bude mesalne po dobu realizicie diela. Faktiru zhotovitel predloZi
objednavatefovi do 7 dni po skonéeni mesiaca.

6.4 Lehota splatnosti faktlry za vykonané prace je 7 dni odo diia ich doruéenia objednévatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a dplnost dorutenej faktury, ktord musi obsahovat néleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zékona ¢&. 222/2004 Z. z. 0 DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktira nebudi obsahovat poZadované néleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
Ci nejasnosti, objednévatel je oprdvneny vratit ich zhotovitefovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zalina plynit nové lehota splatnosti doruéenim opravenych faktur objednavatefovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
0 prevzati prdc a doddvok.

Clanok ViI. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentécie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zdru¢nej doby bude mat viastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porudenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouiiti trval.

7.4 Zéruénd doba je 60 mesiacov a zagne plynit odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaruénd dobu uvedend v zéruénom liste, plati zaruéné doba udana
vyrobcom, minimadlne v3ak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam vietkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zdru¢nej doby danej vyrobcom.



7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze potas zaruCnej doby ma objednévatel prédvo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit vady.

7.6 Zhotovitel sa zaviizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 7 dnf od uplatnenia opravnenej reklamdcie objedndvatela alebo ndstupcu avady odstranit v o
najkratiom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednévatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistenf
pisomnou formou do rik opravneného 2astupcu zhotovitela podfa €l. . tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokontend praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstrénenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstrénit bezodkladne po ich nahldseni.

¢lanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpelenstvo.
Nebezpetenstvo 3kody na diele nesie na zdklade tejto zmiuvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzd4 zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zakaf prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Suasne s odovzdanim
staveniska odovzdé objedndvatel zhotovitefovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objedndvatel odovzdd zhotovitefovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgdnov 3tétnej spravy a
podmienky, za ktorych je moZné vykondvat stavebné prace.

8.4 Suéasne s odovzdanim staveniska objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v stvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch v stvislosti s realiziciou stavebnych préc, obstard
a uhradi tieto préce zhotovitel.

8.6 Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopévky obstarava zhotovitel a znésa aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel zabezpe&i na svoje néaklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajiice z ustanoveni nariadenia vlady SR €. 396/2006
Z. 2. 0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prdce a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskor3ich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitef zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vliastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho €innosti.

8.12 Zhotovite! si zabezpeti moZnost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody. Néklady na

Ghradu spotrebovanych energif hradi zhotovitel a sii siéastou zmluvnej ceny podfa &I. V tejto zmluvy.

8.13 Objedndvatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov $tatnej sprévy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny re3pektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednévatel, resp. technicky dozor objedndvatela ma pocas realizicie diela pravo priebeinej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a prévo poZadovat v primeranej
lehote odstrdanenie tychto nedostatkov.



9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednévatefa, resp. technicky dozor objedndvatefa na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Preruenie prac 2 tohto ddévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitefla.

9.3 Nebezpe&enstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zndsa
zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela objednévatefovi.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to miniméine 10 pracovnych
dnf vopred.

9.5 Zhotovitel odovzdd dokontené dielo a spise s objednavatefom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vietkych skdSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach
podmiefiuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, fe v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeénej prevédzke (ufivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechédza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na objednévatela.

9.9 Zhotovitel odovzdd objedndvatefovi najneskdér v ase doruenia vyzvy zhotovitefa k odovzdaniu
a prevzatiu diela podfa &l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudanému konaniu
a uivaniu stavby minimélne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo poctas
realizacie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odstihlasené technickym dozorom objedndvatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o znedkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotoképie zéznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvézany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

¢lanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad poruenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednévatel neuhradi faktdru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitefom vyuctované
aroky z omeskania vo vy3ke rovnajicej sa sadzbe podfa § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezalne s odstrafiovanim véad v &ase podfa €l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vy$ke 50,- EUR za kaZdy kalendarny deri ome3kania.

10.5 Ak zhotovitel neodstréni vady v dohodnutom termine podfa &l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvn( pokutu vo
vyske 30,- EUR za kaZdy kalendarny deri ome3kania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvn( pokutu vo vy3ke 66,- EUR za kaidy kalendarny ded, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti fakttr, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu 3kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvnd pokuta.

€lanok X1. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvrétenie $kody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kaidd zmluvna strana, ktord poru$i povinnost 20 zavizkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spdsobent druhej strane.

11.3 Zmluvné strana, ktord spdsobila $kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze $koda bola spdsobena okolnostou vylu€ujicou zodpovednost.



11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

3

13.2

13.3

14.1

Ak vznikne $koda na vykonanych précach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné ndklady, aby vykonané prace a materialy boli
uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne koda neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich 0sdb alebo ich poskodenim
v ddsledku odobratia alebo skiadovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porugenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobend viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zéruky, ako aj za Skodu
spdsobenti tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok Xil. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnad strana podstatne porudi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvnd strana ma prévo odstupit od tejto zmluvy. Odstdpenie sa
oznamuje doporugenym listom s G¢inkom ku dfiu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaiuje:

12.2.1 nepredioienie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v dodatoénej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednédvatefom,

12.2.2 vadné pinenie diela zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dnf zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeékanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zévédzkov vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy voéi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

X11l. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,
Ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.
Objednévatel a zhotovitel sa zavdzujl, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informacie nepouZiji pre iné Géely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informécif podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorsich
predpisov.
Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt im vietku potrebn( sicinnost.
Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

¢) Najvy3s kontrolny drad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgdn zabezpedlujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnimi predpismi SR a

pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zékona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (antidiskriminaény zékon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu
préce, najmé kvali prisludnosti ku romskemu etniku, doasné vyrovndvacie opatrenia.



L4, cnotovitel sa zavazuje, ze ak ako dodavatel predmetnej zdkazky pocas doby plnenia zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetne;
zakazky.

14.3 0Osobou dlhodobo nezamestnanou podfa bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 #ije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a
14.2.3. patri k romskemu etniku.

14.3 Zamestnanim podfa bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu uritd, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o précach vykondvanych mimo pracovného pomeru §
vybranym uchédzalom o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

v

15.1 T4to zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uginnost po spineni
odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, je dojde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendavratného
finanéného prispevku na realizaciu diela pod'a tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zékona. V
pripade, Ze zmluva o poskytn uti podpory nebude uzavretd, ma Objednavatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstupenie nezaklada 3iadne prévo Zhotovitefovi na pinenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstardvanim.

15.2 Menit alebo doplfiat obsah zmluvy je moiné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
otislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Ucinné diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednévatela.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zru$enia zavazku vyplyvajiceho z tejto
zmluvy nedohodnd, pofiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasujl, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmiuvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisanad v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienck, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a
na znak sthlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sdhlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - Polozkovita kalkuldcia ponukového rozpottu
diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluiby vyplyvajuce zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel a jedno

zhotovitel.
V Orévka, dia 28.11.2017 V Pezinku, dita 28.11.2017
Za objedndvatela:.....ciiininiin 73 ZROTOVITEIA: .vvveerrricnnsissrrecnnisssisessns
R
_~BATEA-STAV, s.r.o.™
( E * -l‘n'I1JI.JW%
\ Ing. Jan Lichanec, stakosta #bce Ing. Jozer o v



