

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DOPLNENIE RAMPY A PRESTREŠENIA VSTUPU OBECNÉHO ÚRADU

JKSO:
Miesto: p.č: 62/1, 62/2 Orávka

KS:
Dátum: 20. 3. 2020

Objednávateľ:
LÁMER spol. s r.o.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Lámer

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DOPLNENIE RAMPY A PRESTREŠENIA VSTUPU OBECNÉHO ÚRADU

Miesto: p.č: 62/1, 62/2 Orávka

Dátum: 20. 3. 2020

Objednávateľ: LÁMER spol. s r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Lámer

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemné práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakladanie	0,00	0,00	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikácie	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran	0,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	0,00	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00	0,00	0,00
VP - Práce navyč	0,000	0,000	0,000
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: DOPLNENIE RAMPY A PRESTREŠENIA VSTUPU OBEČNÉHO ÚRADU

Miesto: p.č: 62/1, 62/2 Orávka

Dátum: 20. 3. 2020

Objednávateľ: LÁMER spol. s r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing.Lubomír Lámer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

1	K	113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	10,200	0,000	0,000	0,000
			0,5*9+1,32*0,4+2,5*0,25+2,85*0,25"zákl.pásky, žľaby"		6,366			
			1,42*2,7"pod rampu"		3,834			
			Súčet		10,200			
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	10,200	0,000	0,000	0,000
			0,5*9+1,32*0,4+2,5*0,25+2,85*0,25"zákl.pásky, žľaby"		6,366			
			1,42*2,7"pod rampu"		3,834			
			Súčet		10,200			
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,741	0,000	0,000	0,000
			9*0,5*0,9+1,32*0,3*0,9+2,5*0,25*0,25+2,85*0,25 *0,25		4,741			
4	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,741	0,000	0,000	0,000
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,741	0,000	0,000	0,000
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,741	0,000	0,000	0,000
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,741	0,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,921	0,000	0,000	0,000
			1,47*(4,98)*0,28+0,15*1,47*3,95		2,921			
9	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,520	0,000	0,000	0,000
			0,15*1,77*(5,04+4)*1,05		2,520			
10	K	273362422	vystuž základových dosiek zo zvar. sietí KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	36,802	0,000	0,000	0,000
			1,77*(5,04+4)*2*1,15		36,802			
11	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	1,422	0,000	0,000	0,000
			0,2*0,9*(3,42+4,48)		1,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	2,364	0,000	0,000	0,000
			0,3*0,5*(8,85)*1,05+0,5*0,3*2*3,08*1,05"Zákl.m urivo 300mm a piliere"		2,364			
13	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,399	0,000	0,000	0,000
			8,95*0,5*0,7+1,27*0,3*0,7		3,399			
14	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,110	0,000	0,000	0,000
15	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,350	0,000	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

16	K	311271312	Murovanie stien nosných (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	1,133	0,000	0,000	0,000
			0,26*0,55*(3,42+4,5)"krycie platne"		1,133			
17	M	5921958740	Premac krycia platňa pilierová, 46x26x5,5 cm, sivá	ks	18,000	0,000		0,000
			8+10		18,000			
18	K	330311711	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 16/20	m3	0,145	0,000	0,000	0,000
			0,05*0,3*2,9*1,05+0,05*0,3*3*2,1*1,05"dobetonovanie debniacich tvarnic do obdĺžnika"		0,145			

5 - Komunikácie

19	K	597962502	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaž. C 250 bet.lôžko C 25/30	m	6,200	0,000	0,000	0,000
			3,1*2		6,200			
20	M	597962502.1	Aco drain žľab, odvodňovací s roštom, občasne jazdný	m	6,200	0,000		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21	K	621421132	Vonkajšia omietka podhládov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	40,750	0,000	0,000	0,000
22	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,750	0,000	0,000	0,000
			((1,72+0,16+0,55+0,21)*8,9+(1,72+0,16+1,3+0,21)*3,1)*1,1		37,406			
			(1,52*2)*1,1		3,344			
			Súčet		40,750			
23	K	623421121	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hrubá zatretá pilierov	m2	26,784	0,000	0,000	0,000
			0,3*(2,9+2*3)+0,5*2*2*2+0,9*(0,5+0,5+3,42+4,48)+1,36*(3,42+4,48+0,5*2)		26,784			
24	K	623421131	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. hladká v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	26,784	0,000	0,000	0,000
25	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,311	0,000	0,000	0,000
			1,57*(5,04+3)*0,5		6,311			

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie

26	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,240	0,000	0,000	0,000
			8,95*2+1,82*2"pre základy"		21,540			
			2,5*2+2,85*2"pre osadenie žľabou"		10,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					32,240			
27	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	32,240	0,000	0,000	0,000
28	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,280	0,000	0,000	0,000
1,4*0,2*1"búrať rezaním, nepoškodiť zateplenie a ostávajúci pilier!"					0,280			
29	K	971035803	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00001t	cm	10,200	0,000	0,000	0,000
0,6*17					10,200			
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,652	0,000	0,000	0,000
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,652	0,000	0,000	0,000
32	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,652	0,000	0,000	0,000
33	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,652	0,000	0,000	0,000
34	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,652	0,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

35	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	49,016	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

36	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	17,176	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------

1,9*(5,04+4)

17,176

37	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	19,752	0,000		0,000
38	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	28,301	0,000	0,000	0,000

3,32*(1,4+0,32+0,96+0,51)+1,4*(5,24+4)+0,12*(4,5+3,42)+0,15*(5,24*2+4*2+0,5*2+0,32*2+0,96*2+1,4+1,06+0,99)

28,301

39	M	2353200400	AQUAFIN-2K, 33,33 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	kg	70,753	0,000		0,000
40	M	2353201300	Stierkové izolácie ASO-DICHTBAND 2000-S, 12 cm/50 m SCHOMBURG	m	25,490	0,000		0,000

5,24*2+4*2+0,5*2+0,32*2+0,96*2+1,4+1,06+0,99

25,490

41	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

713 - Izolácie tepelné

42	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	6,492	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------

0,6*(9+1,82)"dilatácia pri budove"

6,492

43	M	2837650130	Styrodur 2500 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	6,622	0,000		0,000
44	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	0,000	0,000	0,000

762 - Konštrukcie tesárske

45	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, - 0.00800t	m	15,000	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------	-------

2,5*6

15,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	8,240	0,000	0,000	0,000
			4,12*2		8,240			
47	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	8,240	0,000	0,000	0,000
48	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60°, pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700t	m2	8,240	0,000	0,000	0,000
			4,12*2		8,240			
49	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	94,000	0,000	0,000	0,000
			1*22+0,5*22+1,5*11+2,5*10+3,25*6		94,000			
50	M	6051590100	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=200-375cm 100x150mm	m3	0,668	0,000		0,000
			(3,25*6+2,5*10)*0,1*0,15		0,668			
51	M	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=100-175cm 100x120,140mm	m3	0,165	0,000		0,000
			0,1*0,1*1,5*11		0,165			
52	M	6051324000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané borovica akost' I hr.24-32mm x B= 60-160mm	m3	0,124	0,000		0,000
			0,025*0,15*(1*22+0,5*22)		0,124			
53	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	1,080	0,000	0,000	0,000
			0,2*0,2*(13,5*2)*v položke zarátat' aj rezanie do kontaktného zatepľovacieho systému pre osadenie trámy!"		1,080			
54	M	6051594200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 200x200mm	m3	1,188	0,000		0,000
			13,5*2*0,2*0,2		1,080			
55	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontraláty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	78,612	0,000	0,000	0,000
			(2,3*8,9+3,1*4,5+(1,72+0,16+0,55+0,21)*8,9+(1,72+0,16+1,3+0,21)*3,1)*1,1		75,268			
			(1,52*2)*1,1		3,344			
			Súčet		78,612			
56	M	6072627200	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 15 mm, 2500x1250 mm	m2	86,473	0,000		0,000
57	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	110,000	0,000	0,000	0,000
58	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,193	0,000		0,000
			110,000*0,035*0,05		0,193			
59	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	48,000	0,000	0,000	0,000
60	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,120	0,000		0,000
			48,000*0,05*0,05		0,120			
61	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,200	0,000	0,000	0,000
62	M	2867182072	Tyč závitová M10x1000mm pozink	ks	16,000	0,000		0,000
63	M	2867182073	Tyč závitová M12x1000mm pozink	ks	17,000	0,000		0,000
64	M	2867182015	Matica M10 pozink šesťhranná	ks	32,000	0,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	2867182016	Matica M12 pozink šesthranná	ks	34,000	0,000		0,000
17*2					34,000			
66	M	2867182027	Podložka M10 veľkoplošná	ks	32,000	0,000		0,000
67	M	2867182028	Podložka M12 veľkoplošná	ks	34,000	0,000		0,000
17*2					34,000			
68	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,041	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske								
69	K	764173101	Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy do 30°	m2	39,820	0,000	0,000	0,000
(2,5*8,9+3,1*4,5)*1,1"presný typ krytiny určiť podľa existujúcej na streche obecného úradu"					39,820			
70	K	764173401	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	6,400	0,000	0,000	0,000
3,1+2,5+0,8					6,400			
71	K	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	13,400	0,000	0,000	0,000
8,9+4,5					13,400			
72	K	764331430.1	Lemovanie z poplastovaného, alebo z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách	m	13,400	0,000	0,000	0,000
73	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	8,240	0,000	0,000	0,000
4,12*2					8,240			
74	K	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	4,400	0,000	0,000	0,000
4,4					4,400			
75	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	4,120	0,000	0,000	0,000
76	K	764421440	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	13,400	0,000	0,000	0,000
77	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	7,000	0,000	0,000	0,000
3,5*2					7,000			
78	K	764352225	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	13,400	0,000	0,000	0,000
8,9+4,5					13,400			
79	K	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,400	0,000	0,000	0,000
4,4+4					8,400			
80	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,322	0,000	0,000	0,000
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé								
81	K	765901122	Strešná fólia JUTA Jutadach 150, na plné debnenie	m2	36,200	0,000	0,000	0,000
2,5*8,9+3,1*4,5					36,200			
82	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,074	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
								0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	16,912	0,000	0,000	0,000
15,65+0,701*1,8					16,912			

84	M	1400000580	Rúrka bezšvová nerez DN 42,4 hrúbka steny 2,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	16,000	0,000		0,000
85	M	1400000320	Rúrka bezšvová nerez DN 20,0 hrúbka steny 2,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	1,800	0,000		0,000
0,15*4*3"kotvenie madliel"					1,800			

771 - Podlahy z dlaždíc

86	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	28,301	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------	-------

3,32*(1,4+0,32+0,96+0,51)+1,4*(5,24+4)+0,12*(
4,5+3,42)+0,15*(5,24*2+4*2+0,5*2+0,32*2+0,96*
2+1,4+1,06+0,99)"dlažba a sokel okolo výšky
150 mm"
alternatívne je možné použiť kamenný
koberec, namiesto dlažby, podľa pokynov
stavebníka!"
Súčet

28,301

87	M	5976498320.	Dlaždice keramické - gres 300x300mm, mrazuvzdorné, do škárovacej hmoty HFO5- Brillantfuge, do lepidla UNIFIX-2K	m2	28,867	0,000		0,000
88	M	2353206900	Stierkové izolácie UNIFIX-2K, 33,3 kg, veľmi flexibilné, vodonepriepustné, mrazuvzd.lepidlo SCHOMBURG	kg	109,695	0,000		0,000

28,301*3,8

107,544

89	M	2353207100.1	Špárovacia hmota SCHOMBURG HF05- Brillantfuge	ks	32,546	0,000		0,000
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--	-------

28,301*1,15

32,546

90	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,573	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

783 - Dokončovacie práce - nátery

91	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	25,000	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------	-------

784 - Dokončovacie práce - maľby

92	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	26,784	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------

0,3*(2,9+2*3)+0,5*2*2+0,9*(0,5+0,5+3,42+4,48
)+1,36*(3,42+4,48+0,5*2)

26,784

93	K	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	27,000	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------	-------

VP - Práce naviac

K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K							0,000
	K							0,000